

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Dąbrowskiej
w GliwicachKwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **309 000,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektu: instalacji elektrycznej, słaboprądowej, sal i pomieszczeń z dostosowaniem do zaleceń p.poż.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	338 063,83	rozpoczęcie: 29.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego od 03.08.2020r.; zakończenie: 20.08.2020r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "AMPER" Manferd Wieczorek ul. Łabędzka 8b 44-153 Kozłów	657 576,41	rozpoczęcie: 29.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego od 03.08.2020r.; zakończenie: 20.08.2020r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	Zakład Elektryczny ELKO Jacek Bzdok ul. Tarnogórska 10 44-100 Gliwice	267 787,69	rozpoczęcie: 29.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego od 03.08.2020r.; zakończenie: 20.08.2020r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	HELEN-EL Helena Gregulska ul. Warszawska 8/1 44-100 Gliwice	216 260,69	rozpoczęcie: 29.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego od 03.08.2020r.; zakończenie: 20.08.2020r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	"EL-LAN" Instalacje Elektryczne Anna Kańtoch ul. Sobieskiego 245B/1 42-580 Wojkowice	246 840,41	rozpoczęcie: 29.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego od 03.08.2020r.; zakończenie: 20.08.2020r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

6	INTERAUT Sławomir Kowalczyk ul. Słowackiego 4 41-400 Mysłowice	289 348,40	rozpoczęcie: 29.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego od 03.08.2020r.; zakończenie: 20.08.2020r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
7	POL BUD Sylwester Brzozowski ul. Sokolska 80/209 40-087 Katowice	300 377,37	rozpoczęcie: 29.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego od 03.08.2020r.; zakończenie: 20.08.2020r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Adam Walczak

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)